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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie hali magazynowe;j
oraz wiaty sktadowej zlokalizowanej na dziatkach nr 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 oraz
580/4 obreb 0009 przy ul. Kolberga 11 w Kielcach.

1.1. Inwestor
Enerpor Sp. z o0.0.
reprezentowana przez Pawet Lawicki
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze,
Rysunki konstrukcyjne czesc stalowa: rzuty, przekroje, obliczenia
Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych
opracowanej przez mgr inz. Emila Skrzypczaka

[
Normy:

e PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne,

e PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczeh. Czes¢ 1:
budynki i czesci budynkdw,

e PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

e PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

e PN-ISO 9836 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

e PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

e PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

e PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264: grudzieh 2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

3. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem budowlanym, konstrukcyjnym. Zawiera opis
techniczny, obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne zestawcze dla
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poszczegodlnych kondygnaciji, rzut i przekroje fundamentéw. Szczegdty rozwigzan
konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego.

4. Warunki eksploatacji
Projektowany budynek przy ul. Kolberga w Kielcach przewidziany jest do
uzytkowania jako magazynowy.

4.1. Dopuszczalne obcigzenia:
posadzka przemystowa 5,0 kN/m?
dach 0,50 kN/m?

UWAGA

Jesli w budynku mogg wystgpi¢ zmienne obcigzenia uzytkowe nalezy w widocznym
miejscu umiesci¢ tablice informacyjng, okreslajgcg dopuszczalng wielko$¢
obcigzenia elementow.

4.2. Strefy obciazen klimatycznych dla lokalizacji w Kielcach
e |l strefa Sniegowa
e | strefa wiatrowa

4.3. Klasa ekspozycji elementéw
Zgodnie z obliczeniami

5. Warunki gruntowo wodne
Wg. opracowania mgr inz. Emila Skrzypczaka:

5.1. Kategoria geotechniczna
W zwigzku z tym Ze teren charakteryzuje sie zré6znicowang geologig projektuje sie
posadowienie fundamentéw na warstach wedtug badan geotechnicznych - glina
piaszczysta zwiezta 1C=0,9 (IL=0,1), skata miekka - tupek z okruchami wapienia
Rc<5 MPa, oraz zwietrzelina gliniasta 1C=1,0 (IL=0,00).
Obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do prostych warunkéw gruntowych i
drugiej kategorii geotechnicznej.
Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna wq odrebneqo opracowania.

6. Ogodlny opis konstrukcji

Budynki objete niniejszym opracowaniem to obiekty, gdzie hala podzielona zostata
na dwie czesci magazynowe natomiast wiata sktada sie z jednej czesci tylko
skltadowej. Hala i wiata zostaly zaprojektowane jako konstrukcje stalowe obie
ksztattem zblizony do prostokgta. Fundamenty zelbetowe w postaci stép i taw.

7. Podstawowe wymagania materialowe
7.1. Beton konstrukcyjny

Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych

tawy C25/30, W8

Stopy C25/30, W8

Sciany C25/30, W8 w czesci podziemne;
Trzpienie C25/30, W8 w czesci podziemnej
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7.2. Otulina elementéw betonowych

Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozycji
Klasa .
. gorna dolna boczna
ekspozycji
tawa XC2 5,0 5,0 5,0
fundamentowa
Stopa XC2 5.0 5.0 5,0
fundamentowa
Sciany XC2 3,0
Trzpienie XC1 3,0
Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wktadki dystansowe.

7.3. Stal konstrukcyjna dla elementéw betonowych

Klasa stali elementéw konstrukcyjnych betonowych

Prety gtébwne Strzemiona, oraz prety montazowe

t awy,Stopy,Sciany,
Trzpienie

Klasa C, stal BS500SP | Klasa A, stal B500A

7.4. Stal profilowa
Wedtug czesci stalowej opracowania

8. Szczegobtowy opis konstrukcji budynku czesc socjalnej i magazynowej

8.1. Roboty ziemne
Roboty fundamentowe wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Roboty fundamentowe wykonywa¢ mechanicznie, zabezpieczajgc skarpy i $ciany
przed osunieciem. Wykop pod fundamenty odebra¢c komisyjnie z udziatem
uprawnionego geologa i projektanta konstrukciji.

UWAGA

W zwiagzku z tym iz wykopy pod fundamenty beda prowadzone w bliskim
sgsiedztwie istniejgcego budynku oraz jego fundamentéw, prace nalezy
prowadzi¢ z wyjatkowa ostroznoscia i staranoscig aby nie naruszy¢ gruntu
pod istniejgcymi fundamentami.

W zwigzku z tym iz prace przy wykopach bede prowadzone na duzej
glebokosci (ok 4m ponizej terenu) nalezy zastosowaé¢ technologie do
glebokich wykopoéw przy ich zabezpieczaniu.

8.2. Fundamenty
Do zachowania wymaganych otulin (5cm) stosowac¢ wktadki dystansowe. Beton
starannie zageszczac¢ wibratorami i pielegnowac w okresie dojrzewania.
Zasypywanie wykopdw wykona¢ gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. do
25cm zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenia IS >0,98.

UWAGA

W przypadku natrafienia na grunt nienosny, badz znacznie réznigcy sie od
zatozen projektowych (np. nasyp niebudowlany, zasypka po istniejgcych
sieciach do przekiladki) nalezy wymieni¢é go na piasek zageszczony go
poziomu 1S>0,98 lub beton podktadowy C12/15 (B15).
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8.3. Ltawy fundamentowe

Pod elementami fundamentowymi utozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu
podktadowego C12/15 (B15) grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastyczne;.
Fundamenty zelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30), W8, zbrojone stalg klasy
C - B500SP oraz klasy A - B500A wg obliczen konstrukcyjnych. Przed
zabetonowaniem taw osadzi¢ prety kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia Scian.
Prety zbrojenia tgczyé na zaktad Lz>60cm, w narozach taw stosowaé dodatkowe
prety katowe, lub zagiecia pretow podtuznych (ramiona zagiecia, lub dodatkowego
preta katowego 70 cm + 70 cm). Wymagana otulina elementéw fundamnentowych-
5,0cm.

8.4. Stopy fundamentowe

Pod stopami utozyé warstwe wyréwnawczg z chudego betonu C12/15 (B15)
grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastycznej. Fundamenty zelbetowe
wylewane z betonu C25/30 (B25) zbrojone stalg klasy C - B500SP oraz klasy A -
B500A wg obliczen konstrukcyjnych. Wymagana otulina elementéw
fundamnentowych-5,0cm.

8.5. Posadzka przemystowa
Na gruncie rodzimym (nosnym) utozy¢ podsypke piaskowg zageszczong do
poziomu 1S=98 o grubosci minimum 30cm. Nastepnie utozy¢é warstwe chudego
betonu gr 10cm. Wykonanie izolacji p.wilgociowej. Posadzke przemystowg grubosci
20cm wykonac¢ z betonu minimum B30 (C25/30) ze zbrojeniem w postaci widkien
stalowych rozporoszonych. Posadzka zatarta i utwardzona powierzchniowo do
stanu niepylgcego. Wykonczenie betonu poprzez zacieranie mechaniczne

8.6. Trzpienie zelbetowe
Trzpienie zelbetowe, wykonac z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne stalg klasy
C - B500SP oraz klasy A - BS00OA. Do wykonania elementéw stosowac szalunki
inwentaryzowane oraz systemowe wktadki dystansowe . Konstrukcje wsporcze
podpieraé do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymato$ci R28 oraz
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego stateczno$¢ konstrukcji. Beton
starannie zageszczac¢ i pielegnowa¢ w czasie dojrzewania.

8.7. Sciany
 Sciana fundamentowa:

Sciana fundamentowa zelbetowa:

Zelbetowa monolityczna gr. 25 wykonana z betonu C20/25 (B25) zbrojona
krzyzowo obustronnie pretami @12 ze stali klasy C - B500SP. Do wykonania
elementow stosowac szalunki inwentaryzowane oraz stosowac¢ systemowe
wktadki dystansowe. Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniecia
przez beton 80% wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego
balastu gwarantujgcego stateczno$¢ konstrukcji. Beton starannie zageszczaé
i pielegnowac w czasie dojrzewania.

8.8. Konstrukcja stalowa
Wedlug czesci stalowej opracowania
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8.9. Izolacje

8.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
|zolacje elementéw betonowych (stupy) ponizej poziomu terenu stykajgce sie
z gruntem 2xabizol R+P. Przed natozeniem izolacji nalezy wyréwnac
podtoze,
Izolacje elementéw betonowych (fawy, $ciany) ponizej poziomu terenu
stykajgce sie z gruntem systemowe masy uszczelniajgce np.
Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z technologig i kartami
technicznymi,
|zolacja pozioma uktadana dookota tawy fundamentowej systemowe masy
uszczelniajgce np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z
technologig i kartami technicznymi,
|zolacja pozioma pod posadzkg w przyziemiu systemowe masy
uszczelniajgce np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z
technologig i kartami technicznymi,
Izolacja pionowa na $cianie fundamentowej, gruntowana preparatami
KIESOL, systemowe masy uszczelniajgce np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT
2K) lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi,

8.9.2. I1zolacje termiczne
Wedtug proj. architektury.

9. Dojrzewanie i pielegnacja betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a
w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementow
CEM Il CEM Il beton pielegnowac przez minimum 14 dni.

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni,
co najmniej 3 razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

10. Przerwy robocze, dylatacje, uszczelnienia
10.1. Przerwy robocze

Przerwy robocze i nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposdb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie
pogarsza¢ wygladu konstrukcji.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy
roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wiasciwosci
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cementu i innych czynnikow wptywajgcych na jakos$¢ konstrukcji. Wymaga sie od
wykonawcy robot budowlanych, przedstawienia opracowania technologii
betonowania, wraz planowanymi przerwami roboczymi (jezeli nie zostaly
oznaczone).

Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy w
betonowaniu jednej dziatki roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Uwaga generalna

Przerwy robocze nalezy realizowac¢ za pomocg systemowych materiatow do przerw
np. siatki do przerw roboczych jako szalunek typu np. STP, STC.

e tawy fundamentowe - w miejscach najmniejszych sit przekrojowych, w
uzgodnieniu z projektantem,

Lokalizacje przerw roboczych uzgodni¢ z projektantem konstrukc;ji .

e Sciany zelbetowe - dopuszcza sie, odlegto$¢ miedzy przerwami roboczymi
max 10m .Przerwy robocze w $cianach zelbetowych fundamentowych nalezy
uszczelnia€ w zaleznosci od potrzeb, tasmy gumy uszczelniajgce, lub watek
bentonitowy. W Scianach Zzelbetowych fundamentowych nalezy stosowac
rury do rys wymuszonych np. fuko.

10.2. Dylatacje konstrukcyjne
Wszystkie dylatacje konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ systemowymi produktami
do dylatacji. Nalezy uwzglednic¢ kopleksowo rozwigzanie uszczelnienia dylatatacj na
warunki atmosferyczne, woda stonce, wiatr (szczelno$¢ powietrzna).

11. Odpornosé¢ ogniowa elementéow konstrukcyjnych
Klasa odpornosci pozarowej D
Szczegodty wg. operatu p.poz

12. Uwagi koncowe

e Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukcji.

e Niniejszy projekt rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

e Realizacja obiektu moze nastgpi¢ jedynie w oparciu o szczego6towy projekt
wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad robotami
konstrukcyjnymi.

e Projektant dotozyt wszelkich staran aby wykazy materiatbw wydanych w
projekcie byty witasciwe, nie zwalnia to jednak wykonawcy konstrukcji z
obowigzku skontrolowania wykazow stali oraz schematéw ksztattu pretéw
przed dokonaniem zamodwienia i wykonaniem elementéw.

e Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udziatem geologa oraz
projektanta konstrukcji. Sciany wykopéw zabezpieczyé na okres robét. Nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

o Catos¢ robdt wykonywaC pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad
BHP.

e Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

e Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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e Roboty budowlane prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce robot
budowlanych, projektu technologii i organizacji rob6t uwzgledniajgcego
specyfike obiektu, mozliwosci sprzetowo-organizacyjne Wykonawcy, itp.

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na
budowe projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie
projektéw wykonawczych poszczegdlinych elementéw. Wykonawca robot
opracuje niezbedne rysunki robocze-warsztatowe elementéw z projektu

budowlanym i wykonawczym oraz uzyska

projektanta obiektu przed wbudowaniem.

ich zatwierdzenie przez

funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis
. mgr inz. Stawomir Beben

Projektowat SWK/0003/PWOK/06 10.2020

Opracowat mgr inz. Tomasz Medalion 10.2020
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B. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE DOSTEPNE SA DO
WGLADU W BIURZE PROJEKTOWYM.
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PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Konstrukcja
Temat: Budowa hali magazynowej oraz wiaty sktadowe;j

C. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Konstrukcja
Temat: Budowa hali magazynowej oraz wiaty sktadowe;j

CZESC STALOWA OPRACOWANIA
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