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UWAGI:

1.Tyczenie fundamentéw dla projektowanych budynkéw W1 oraz H1 nalezy rozpoczaé od osi A-A (0$ konstrukcyjna wiaty W1). Osie konstrukcyjne sg osiami
stupow stalowych. Przy wykonywaniu fundamentéw w osi A-A nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 15cm pomiedzy istniejgcym fundamentem hali H3 o krawedzig
projektowanych fundamentéw wiaty W1 ktéra bedzie traktowa jako dylatacja pomiedzy nimi. Na rzucie fundamentéw w przypadku mimosrodéw pomiedzy
osiami stupow a fundamentéw podane sg domiary do osi fundamentéw oraz krawedzi fundamentéw. Odlegtos¢ osi A-A od istniejgcych fundamentow wynosi
okoto 71cm (nadrzedng wartoscig jest odtegtos¢ 15cm pomiedzy istniejgcym fundamentem hali H3 o krawedzig projektowanych fundamentow)

2.W zwigzku z tym ze obecny teren na ktérym planowana jest budowa wiaty W1 i hali H1 jest zagospodarowany budynkami, posadowienie fundamentéw w
osi A-A przyjeto bazujgc na odkrywce OD1 ktéra zostata wykonana w | etapie na potrzeby zaprojektowania fudamentéw wiaty W2. Po wykonaniu rozbiorki hal
H4 oraz H5 nalezy wykonac¢ odkrywke OD2 w celu weryfikacji posadowienia fundamentéw.

3. W zwigzku z tym Ze obecny teren na ktérym planowana jest budowa wiaty W1 i hali H1 jest zagospodarowany budynkami, nie byto mozliwosci wykonania
otworéw geologicznych OG6 i OG7. Po wykonaniu rozbiérki hal H4, H5 oraz N1 nalezy wykonac¢ otwory geologiczne OG6 i OG7 w celu weryfikacji zatozen
do zaprojektowanych fundamentéw.

4. Poniewaz fundamenty posadowione sg na gtebokosci -3,60m ponizej przyjetego poziomu"zera" 0,00=283,50 m.n.p.m nalezy zabezpieczy¢ wykopy pod
fundamenty stosujgc technologie dla gtebokich fundamentow.

5. W zwigzku z tym iz wykopy pod fundamenty bedg prowadzone w bliskim sgsiedztwie istniejacego budynku oraz jego fundamentéw, prace nalezy
prowadzi¢ z wyjgtkowg ostroznoscig i staranoscig aby nie naruszy¢ gruntu pod istniejgcymi fundamentami.

6. Na terenie planowanej inwestycji do poziomu -3,60m ponizej przyjetego poziomu"zera" 0,00=283,50 m.n.p.m wystepuje nasyp niekontrolowany. Zaleca sie
jego usuniecie.

7. Po wykonaniu fundamentéw teren wokot hali nalezy obsypac¢ (wykonac¢ skarpe 1:1 oraz utwardzi¢ i zabepieczy¢ jej powierzchnie przed obsypywaniem sie
gruntu)
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LEGENDA:

HA1 Projektowa na hala magazynowa Il etap

W1 Projektowa wiata Il etap

H2 Istniejgca hala magazynowa | etap

VW2 Istniejgca wiata przejazdowa | etap

Iw Istniejgca hala magazynowo-produkcyjna

H4 Istniejaca hala przeznaczona do rozbiorki

H5 Istniejaca hala przeznaczona do rozbiérki

N1 Istniejgca hala namiotowa przeznaczona do rozbiérki
OG Otwory geologiczne

OD Odkrywki fundamentow

Elementy projektowane
|||||| Elementy do rozbiorki

Elementy istniejgce
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