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A. OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot inwestycji 
Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej 
oraz wiaty składowej zlokalizowanej na działkach nr 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 oraz 
580/4 obręb 0009 przy ul. Kolberga 11 w Kielcach. 
 

1.1. Inwestor 
Enerpor Sp. z o.o. 
reprezentowana przez Paweł Ławicki 
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce 
 
2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 
 Wizja lokalna 
 Uzgodnienia z Inwestorem 
 Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze, 
 Rysunki konstrukcyjne część stalowa: rzuty, przekroje, obliczenia 
 Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych 

opracowanej przez mgr inż. Emila Skrzypczaka 
  

Normy: 
 PN-B-01040:1994 – Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne, 
 PN-EN ISO 4157-1 – Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: 

budynki i części budynków, 
 PN-B-01029 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

techniczno-budowlanych, 
 PN-B-01030 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów 

budowlanych, 
 PN-ISO 9836 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, 
 PN-ISO 6241 – Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane. 
 PN-82/B-02000 - Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
 PN-82/B-02001 - Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. 
 PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 
 PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem. 
 PN-87/B-02013 – Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 

Obciążenie oblodzeniem. 
 PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie. 
 

3. Zakres opracowania 
Opracowanie jest projektem budowlanym, konstrukcyjnym. Zawiera opis 
techniczny, obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne zestawcze dla 
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poszczególnych kondygnacji, rzut i przekroje fundamentów. Szczegóły rozwiązań 
konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego. 
 
4. Warunki eksploatacji  
Projektowany budynek przy ul. Kolberga w Kielcach przewidziany jest do 
użytkowania jako magazynowy. 
 

4.1. Dopuszczalne obciążenia:  
posadzka przemysłowa 5,0 kN/m2 

dach 0,50 kN/m2 

 
UWAGA 
Jeśli w budynku mogą wystąpić zmienne obciążenia użytkowe należy w widocznym 
miejscu umieścić tablicę informacyjną, określającą dopuszczalną wielkość 
obciążenia elementów. 
 

4.2. Strefy obciążeń klimatycznych dla lokalizacji w Kielcach 
 III strefa śniegowa 
 I strefa wiatrowa 

 
4.3. Klasa ekspozycji elementów  

Zgodnie z obliczeniami 
 
5. Warunki gruntowo wodne 
Wg. opracowania mgr inż. Emila Skrzypczaka: 
 

5.1. Kategoria geotechniczna 
W związku z tym że teren charakteryzuje się zróżnicowaną geologią projektuje się 
posadowienie fundamentów na warstach według badań geotechnicznych - glina 
piaszczysta zwięzła IC=0,9 (IL=0,1), skała miękka - łupek z okruchami wapienia 
Rc<5 MPa, oraz zwietrzelina gliniasta IC=1,0 (IL=0,00). 
Obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do prostych warunków gruntowych i 
drugiej kategorii geotechnicznej. 
Szczegółowa dokumentacja geotechniczna wg odrębnego opracowania. 
 
6. Ogólny opis konstrukcji 
Budynki objęte niniejszym opracowaniem to obiekty, gdzie hala podzielona została 
na dwie części magazynowe natomiast wiata składa się z jednej części tylko 
składowej. Hala i wiata zostały zaprojektowane jako konstrukcje stalowe obie 
kształtem zbliżony do prostokąta. Fundamenty żelbetowe w postaci stóp i ław. 
 
7. Podstawowe wymagania materiałowe 

7.1. Beton konstrukcyjny  
Klasa betonu elementów konstrukcyjnych 
Ławy C25/30, W8  
Stopy C25/30, W8 
Ściany  C25/30, W8 w części podziemnej 
Trzpienie C25/30, W8 w części podziemnej 
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7.2. Otulina elementów betonowych 
Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozycji 

 
Klasa 
ekspozycji 

górna dolna boczna 

Ława 
fundamentowa 

XC2 5,0 5,0 5,0 

Stopa 
fundamentowa 

XC2 5,0 5,0 5,0 

Ściany XC2 3,0 
Trzpienie XC1 3,0 
Do zachowania wymaganych otulin stosować wkładki dystansowe. 

 
7.3. Stal konstrukcyjna dla elementów betonowych 
Klasa stali elementów konstrukcyjnych betonowych 
 Pręty główne Strzemiona, oraz pręty montażowe 
Ławy,Stopy,Ściany, 
Trzpienie 

Klasa C, stal B500SP Klasa A, stal B500A 

 
7.4. Stal profilowa 

Według części stalowej opracowania 
 
8. Szczegółowy opis konstrukcji budynku częśc socjalnej i magazynowej 

8.1. Roboty ziemne  
Roboty fundamentowe wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. 
Roboty fundamentowe wykonywać mechanicznie, zabezpieczając skarpy i ściany 
przed osunięciem. Wykop pod fundamenty odebrać komisyjnie z udziałem 
uprawnionego geologa i projektanta konstrukcji. 
 
UWAGA 
W związku z tym iż wykopy pod fundamenty będą prowadzone w bliskim 
sąsiedztwie istniejącego budynku oraz jego fundamentów, pracę należy 
prowadzić z wyjątkową ostrożnością i staranością aby nie naruszyć gruntu 
pod istniejącymi fundamentami. 
W związku z tym iż prace przy wykopach będę prowadzone na dużej 
głębokości (ok 4m poniżej terenu) należy zastosować technologię do 
głębokich wykopów przy ich zabezpieczaniu.  
 

8.2. Fundamenty 
Do zachowania wymaganych otulin (5cm) stosować wkładki dystansowe. Beton 
starannie zagęszczać wibratorami i pielęgnować w okresie dojrzewania.  
Zasypywanie wykopów wykonać gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. do 
25cm zagęszczając mechanicznie do stopnia zagęszczenia IS >0,98.  
 
UWAGA 
W przypadku natrafienia na grunt nienośny, bądź znacznie różniący się od 
założeń projektowych (np. nasyp niebudowlany, zasypka po istniejących 
sieciach do przekładki) należy wymienić go na piasek zagęszczony go 
poziomu IS>0,98 lub beton podkładowy C12/15 (B15). 
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8.3. Ławy fundamentowe 
Pod elementami fundamentowymi ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu 
podkładowego C12/15 (B15) grubości min. 10cm o konsystencji gęsto plastycznej. 
Fundamenty żelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30), W8, zbrojone stalą klasy 
C - B500SP oraz klasy A - B500A wg obliczeń konstrukcyjnych. Przed 
zabetonowaniem ław osadzić pręty kotwiące (tzw. startery) dla zbrojenia ścian. 
Pręty zbrojenia łączyć na zakład Lz>60cm, w narożach ław stosować dodatkowe 
pręty kątowe, lub zagięcia prętów podłużnych (ramiona zagięcia, lub dodatkowego 
pręta kątowego 70 cm + 70 cm). Wymagana otulina elementów fundamnentowych-
5,0cm. 
 

8.4. Stopy fundamentowe 
Pod stopami ułożyć warstwę wyrównawczą z chudego betonu C12/15 (B15) 
grubości min. 10cm o konsystencji gęsto plastycznej. Fundamenty żelbetowe 
wylewane z betonu C25/30 (B25) zbrojone stalą klasy C - B500SP oraz klasy A - 
B500A wg obliczeń konstrukcyjnych. Wymagana otulina elementów 
fundamnentowych-5,0cm. 

 
8.5. Posadzka przemysłowa 

Na gruncie rodzimym (nośnym) ułożyć podsypkę piaskową zagęszczoną do 
poziomu IS=98 o grubości minimum 30cm. Następnie ułożyć warstwę chudego 
betonu gr 10cm. Wykonanie izolacji p.wilgociowej. Posadzkę przemysłową grubości 
20cm wykonać z betonu minimum B30 (C25/30) ze zbrojeniem w postaci włókien 
stalowych rozporoszonych. Posadzka zatarta i utwardzona powierzchniowo do 
stanu niepylącego. Wykończenie betonu poprzez zacieranie mechaniczne 
 

8.6. Trzpienie żelbetowe 
Trzpienie żelbetowe, wykonać z betonu C25/30 (B30), zbrojenie główne stalą klasy 
C - B500SP oraz klasy A - B500A. Do wykonania elementów stosować szalunki 
inwentaryzowane oraz systemowe wkładki dystansowe . Konstrukcje wsporcze 
podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymałości R28 oraz 
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego stateczność konstrukcji. Beton 
starannie zagęszczać i pielęgnować w czasie dojrzewania.  
 

8.7. Ściany 
 Ściana fundamentowa: 

Ściana fundamentowa żelbetowa: 
Żelbetowa monolityczna gr. 25 wykonana z betonu C20/25 (B25) zbrojona 
krzyżowo obustronnie prętami Ø12 ze stali klasy C - B500SP. Do wykonania 
elementów stosować szalunki inwentaryzowane oraz stosować systemowe 
wkładki dystansowe. Konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia 
przez beton 80% wytrzymałości R28 oraz zapewnienia odpowiedniego 
balastu gwarantującego stateczność konstrukcji. Beton starannie zagęszczać 
i pielęgnować w czasie dojrzewania.  

 
8.8. Konstrukcja stalowa 

Według części stalowej opracowania 
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8.9. Izolacje  
8.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

 Izolacje elementów betonowych (słupy) poniżej poziomu terenu stykające się 
z gruntem 2xabizol R+P. Przed nałożeniem izolacji należy wyrównać 
podłoże, 

 Izolacje elementów betonowych (ławy, ściany) poniżej poziomu terenu 
stykające się z gruntem systemowe masy uszczelniające np. 
Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z technologią i kartami 
technicznymi, 

 Izolacja pozioma układana dookoła ławy fundamentowej systemowe masy 
uszczelniające np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z 
technologią i kartami technicznymi, 

 Izolacja pozioma pod posadzką w przyziemiu systemowe masy 
uszczelniające np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z 
technologią i kartami technicznymi, 

 Izolacja pionowa na ścianie fundamentowej, gruntowana preparatami 
KIESOL, systemowe masy uszczelniające np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 
2K) lub innych zgodnie z technologią i kartami technicznymi, 

 
8.9.2. Izolacje termiczne 

 Według proj. architektury.  
 
9. Dojrzewanie i pielęgnacja betonu 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 

 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a 
w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu 
do pory roku,  

 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementów 
CEM II CEM III beton pielęgnować przez minimum 14 dni. 

 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach 
od chwili jego ułożenia: 

 przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni, 
co najmniej 3 razy na dobę,  

 przy temperaturze poniżej +5°C  betonu nie należy polewać.  
 Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed odparowaniem wody.  
 

10. Przerwy robocze, dylatacje, uszczelnienia 
10.1. Przerwy robocze 

Przerwy robocze i należy instalować zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich 
wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie 
pogarszać wyglądu konstrukcji. 
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy 
roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w 
zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości 
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cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Wymaga się od 
wykonawcy robót budowlanych, przedstawienia opracowania technologii 
betonowania, wraz  planowanymi przerwami roboczymi (jeżeli nie zostały 
oznaczone). 
Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy w 
betonowaniu jednej działki roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
Uwaga generalna 
Przerwy robocze należy realizować za pomocą systemowych materiałów do przerw 
np. siatki do przerw roboczych jako szalunek typu np. STP, STC. 

 Ławy fundamentowe - w miejscach najmniejszych sił przekrojowych, w 
uzgodnieniu z projektantem, 

Lokalizację przerw roboczych uzgodnić z projektantem konstrukcji . 
 Ściany żelbetowe -  dopuszcza się, odległość między przerwami roboczymi 

max 10m .Przerwy robocze w ścianach żelbetowych fundamentowych należy 
uszczelniać w zależności od potrzeb, taśmy gumy uszczelniające, lub wałek 
bentonitowy. W ścianach żelbetowych fundamentowych należy stosować 
rury do rys wymuszonych np. fuko. 
 

10.2. Dylatacje konstrukcyjne 
Wszystkie dylatacje konstrukcyjne należy zabezpieczyć systemowymi produktami 
do dylatacji. Należy uwzględnić kopleksowo rozwiązanie uszczelnienia dylatatacj na 
warunki atmosferyczne, woda słońce, wiatr (szczelność powietrzna). 
 
11. Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych 
Klasa odporności pożarowej D 
Szczegóły wg. operatu p.poż 
 
12. Uwagi końcowe 

 Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany 
mające wpływ na konstrukcję należy bezwzględnie uzgadniać z autorem 
projektu konstrukcji. 

 Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. 
 Realizacja obiektu może nastąpić jedynie w oparciu o szczegółowy projekt 

wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzór autorski nad robotami 
konstrukcyjnymi. 

 Projektant dołożył wszelkich starań aby wykazy materiałów wydanych w 
projekcie były właściwe, nie zwalnia to jednak wykonawcy konstrukcji z 
obowiązku skontrolowania wykazów stali oraz schematów kształtu prętów 
przed dokonaniem zamówienia i wykonaniem elementów.  

 Wykopy fundamentowe odebrać komisyjnie z udziałem geologa oraz 
projektanta konstrukcji. Ściany wykopów zabezpieczyć na okres robót. Nie 
dopuścić do nawodnienia wykopu. 

 Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki budowlanej,  prawa budowlanego oraz zasad 
BHP. 

 Materiały budowlane oraz zastosowane elementy  winny odpowiadać 
atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

 Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i 
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 
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 Roboty budowlane prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę robót 
budowlanych, projektu technologii i organizacji robót uwzględniającego 
specyfikę obiektu, możliwości sprzętowo-organizacyjne Wykonawcy, itp. 

 Roboty budowlane prowadzić na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na 
budowę projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie 
projektów wykonawczych poszczególnych elementów. Wykonawca robót 
opracuje niezbędne rysunki robocze-warsztatowe elementów z projektu 
budowlanym i wykonawczym oraz uzyska ich zatwierdzenie przez 
projektanta obiektu przed wbudowaniem. 

 
funkcja imię i nazwisko, nr uprawnień data podpis 

Projektował 
mgr inż. Sławomir Bęben 
SWK/0003/PWOK/06 

10.2020  

Opracował mgr inż. Tomasz Medalion 10.2020  
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B. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
 

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DOSTĘPNE SĄ DO 
WGLĄDU W BIURZE PROJEKTOWYM. 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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